

六塘乡校车运行线路安全生命防护工程

施 工 承 包 合 同

发包方（以下称甲方）：湘阴县六塘乡人民政府

承包方（以下称乙方）：湖南金榆佳源园林建设工程有限公司东塘镇分公司

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，特签订本合同。

第一条 工程项目

- 1、工程名称：湘阴县六塘乡校车运行线路安全生命防护工程
- 2、工程地点：湘阴县六塘乡
- 3、工程内容：施工设计图纸内所有施工内容
- 4、承包形式：包工包料，单价合同

第二条 工程期限

（一）合同工期总日历天数 30 天，开工日期：合同签订后 10 日内。

（二）如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

- 1、因台风、暴雨、飓风、新冠疫情等不可抗力的因素。
- 2、因不可抗力的其他因素而延误工期，工期可以相应顺延，不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。

第三条 工程价款

本工程中标价大写：壹佰叁拾捌万柒千元零柒分，小写（¥1387000.07 元），具体完成数量以甲方签字同意的验收表为准，按投标报价清单中约定的单价进行计量和结算。

第四条 结算及付款方式

1、工程完工，乙方向甲方出具验收申请报告由甲方组织验收，承包人按照湘阴县基建预算评审办公室出具的结算评审结论书，现场结量按实计算。

2、支付形式，按 5、3、2 支付，2021 年支付 50%，2022 年支付 30%，2023 年支付 20%。

第五条 建筑材料、设备的供应和采购

1、工程材料、设备由乙方采购。

2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

3、关于因材料、设备不合格给工程造成隐患的需承担违约责任。

第六条 施工与设计变更

1、甲方签字认定交付的工程预算评审书、设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，对增减部

份的工程款由甲乙双方签证确认。

第七条 工程质量管理及验收

1、工程质量应符合国家及行业规定的公路工程质量检验评定的“合格”标准。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等），由甲方按照相关文件要求组织交（竣）工合并验收。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

第八条 安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第九条 违约责任

1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按 2000 元/天向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；乙方无故延期约 15 日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，并终止支付工程款。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的 20%向守约方支付违约金。

3、甲方必须按合同支付条款如期支付工程款。

第十条 其它责任

严禁贿赂合同当事人，不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取



非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。承包方不得与发包方工作人员串通损害发包人利益。

第十一条 纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 附则

1、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，双方法人代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

2、如有未尽事宜，双方可订立补充协议，补充协议效力与本合同效力一致。

甲方：（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

乙方：（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

开 户 银 行：_____

账 号：_____

采购代理机构（盖章）：

政府采购管理部门（盖章）：

本合同内容未超过政府采购申报
审批表规定。

备案经办人（签字）：

经办人（签字）：

联系电话：

联系电话：

备案时间：

签订时间：

备注：本页内容为《湘阴县六塘乡校车运行线路安全生命防护工程》施工承包合同签章页。



