
麓谷环保智能装备工业园项目（未完成工程部分）施工总承包更正公告

（招标编号：HNXZ-2022-ZB02-XMZB-1068-1）

       
一、内容：

   详见公告正文。

延期开标：2023-06-19 09:00:00

二、监督部门

   

本招标项目的监督部门为湖南湘江新区管理委员会开发建设局（交通运输局）

招投标管理处。                    

三、联系方式

   招 标 人：航天凯天环保科技股份有限公司                         

   地    址：湖南省长沙经济技术开发区楠竹园路59号                                                 

   联 系 人：杨先生                             

   电    话：13418488718                                                   

   电子邮件：/                             

   招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

   地    址： 长沙市东二环一段1139号，湖南国际商务中心二楼

   联 系 人： 田甜、王学海、蔡潜、张莉

   电    话： 18073180118

   电子邮件： 177007554@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：           （签名）

     

招标人或其招标代理机构：                 （盖章）

Administrator
公章

Administrator
签名

Administrator
2-1



麓谷环保智能装备工业园项目（未完成工程部分）施工

总承包更正公告

各潜在投标人：

麓谷环保智能装备工业园项目（未完成工程部分）施工总承包招标已于202

3年5月18日在《湖南省招标投标监管网》《长沙公共资源交易电子服务平台》

上发布答疑公告，现对发布的答疑内容进行更正，更正内容如下：

1、原答疑内容“问题23：工程量清单中渣土消纳费描述按含税价26元/m3

包干，请问在渣土消纳费的单位工程中是否还需要计取冬雨季施工增加费、安

全责任险、环境保护税？答复：不用。”现更正为：需要计取冬雨季施工增加

费、安全责任险、环境保护税等。

2、本项目电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间）、开标时间

及投标担保提交缴纳截止时间延期至2023年6月19日9时00分,开标地点不变。

招标公告、招标文件如涉及上述内容的应作相应修改，若本公告与招标文

件有不一致之处，应以本公告为准。请各投标人自行关注，恕不另行通知，如

有遗漏招标人概不负责。

招 标 人：航天凯天环保科技股份有限公司

代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司
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